

Erweiterung Kita am Hornmühlenweg in Freiberg

Los 14 – Estricharbeiten

Mengen und Kurztexte - Freihändige Vergabe

- ca. 260 m² Heiz-Zement-Estrich – als Komplettaufbau
auf bauseitigen Trägerplatten
einschließlich Ausbildung der erforderlichen Estrich-Dehnfugen
und Zusatzmittel - Abbindebeschleuniger
- ca. 3 m Estrich-Bewegungsfugen
- 1 St. Sauberlaufmatte im Windfang, ca. 1,60 x 1,80 m

- Angebotserstellung: 16.03.2017 – 06.04.2017
- Ausführungszeit: 24.07.2017 – 04.08.2017