

## **Erweiterung Kita am Hornmühlenweg in Freiberg**

### **Los 15 – Fliesenarbeiten**

#### **Mengen und Kurztexte - Freihändige Vergabe**

- ca. 46 m2 Bodenfliesen in Sanitärräumen
- ca. 100 m2 Wandfliesen in Sanitärräumen

- Angebotserstellung: 18.04.2017 – 11.05.2017
- Ausführungszeit: 14.08.2017 – 01.09.2017