

Erweiterung Kita am Hornmühlenweg in Freiberg

Los 16 – Malerarbeiten

Mengen und Kurztexte - Freihändige Vergabe

- ca. 120 m2 Bestands-Wandflächen spachteln
- ca. 520 m2 Wandbeschichtungen
- ca. 250 m2 Deckenbeschichtungen
- ca. 15 St. Stahlfassungen beschichten
- ca. 50 m2 Holz-Lasuranstriche

- Angebotserstellung: 18.04.2017 – 11.05.2017
- Ausführungszeit: 28.08.2017 – 13.10.2017